Приложение 2 к Документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по наружному оформлению объектов (город Екатеринбург), в рамках проведения и популяризации образа III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи

Описание сервиса:
Для реализации задачи по оформлению объектов в рамках образа Игр Исполнитель осуществляет выполнение следующих Работ согласно этапам:
1 этап. Разработка и согласование дизайн-макетов (не менее 3 (трех) шт.).
2 этап. Выполнение работ по изготовлению бумаги полипропиленовой и материалов согласно разработанным и утвержденным дизайн-макетам.
3 этап. Выполнение работ по монтажу бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по местам, определенными Техническим заданием. В стоимость услуг по монтажу входит стоимость аренды (владения) билбордом.
4 этап. Выполнение работ по демонтажу и утилизации бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по адресам, определенными Техническим заданием.
Требования к срокам выполнения работ:
[bookmark: _GoBack]Разработка и согласование дизайн-макета, изготовление и монтаж – с момента подписания Договора по 17 февраля 2017 г.
Демонтаж и утилизация – 28 февраля 2017 г. 
Требования к дизайн-макетам: Дизайн-макеты должны быть разработаны с использованием фирменных элементов Игр и логотипов официальных организаторов. Исполнитель предоставляет для утверждения Заказчику разработанные дизайн-макеты и производит их доработку в соответствии с пожеланиями Заказчика. После выбора Заказчиком дизайн-макета доработки могут быть внесены не более 3 (трех) раз. Утверждением дизайн-макета является получение Исполнителем подтверждающего сообщения от Заказчика посредством электронных или факсимильных средств связи.
В дизайн-макет необходимо внести новые креативные идеи, не противоречащие общим требованиям СИЗМ, которые предоставляются Заказчиком в момент подписания Договора. Для дизайн-макетов необходимо разработать оригинальные иллюстрации для обозначения каждого вида спорта. 
Требования к содержанию отчетной документации по выполненным работам, предоставляемой Исполнителем Заказчику:
1 этап. дизайн-макеты предоставляются на электронном носителе вместе с Актом выполненных работ.
2 этап. предоставляется тестовый образец макета с Актом выполненных работ.
3 этап. фотоотчет, содержащий фотографии размещения на всех билбордах в дневное и ночное время, а также справка, подтверждающая период, сроки и объемы размещения, предоставляются в печатном виде вместе с Актом выполненных работ.
4 этап. фотоотчет, содержащий фотографии демонтажа бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах) вместе с Актом выполненных работ.
Отчетная документация по каждому этапу по выполненным работам, должна содержать описание перечня видов работ и достигнутых результатах в ходе их выполнения, а также краткие выводы об эффективности выполненных работ (в случае актуальности), предоставляется на бумажном и электронном носителе.






Описание Работ, результатов Работ, объекты:

	Наружное оформление г. Екатеринбург

	Изготовление и монтаж бумаги, винила и экофлекса на внешние поверхности (билборд). Изготовление, высотный монтаж, демонтаж, утилизация. Качество печати не ниже 720 Dpi. Размер 3000*6000мм.

	№
	Описание
	Критерии оценки должны быть не ниже заявленных
ESPAR OTSSPAR 
	Критерии оценки должны быть не ниже заявленных GRP 
	Кол-во
	Ед.

	1
	Верх-Исетский
	20,6
	1,78
	30
	Шт.

	
	Верх-Исетский
	23,5
	2,02
	
	

	
	Кировский
	32,8
	2,83
	
	

	
	Кировский
	20,2
	1,74
	
	

	
	Октябрьский
	27,6
	2,38
	
	

	
	Верх-Исетский
	25,1
	2,16
	
	

	
	Ленинский
	18,6
	1,60
	
	

	
	Верх-Исетский
	22
	1,89
	
	

	
	Кировский
	20,6
	1,78
	
	

	
	Кировский
	21,8
	1,87
	
	

	
	Кировский
	21,5
	1,85
	
	

	
	Октябрьский
	59,5
	5,13
	
	

	
	Орджоникидзевский
	13,7
	1,18
	
	

	
	Верх-Исетский
	15,8
	1,36
	
	

	
	Железнодорожный
	34,2
	2,95
	
	

	
	Кировский
	7,5
	0,65
	
	

	
	Железнодорожный
	15,1
	1,30
	
	

	
	Орджоникидзевский
	17,2
	1,48
	
	

	
	Октябрьский
	62
	5,34
	
	

	
	Кировский
	9,5
	0,81
	
	

	
	Ленинский
	12,3
	1,06
	
	

	
	Верх-Исетский
	32,4
	2,79
	
	

	
	Кировский
	14,5
	1,25
	
	

	
	Кировский
	8,8
	0,76
	
	

	
	Орджоникидзевский
	12,9
	1,11
	
	

	
	Верх-Исетский
	17,7
	1,52
	
	

	
	Чкаловский
	14
	1,21
	
	

	
	Чкаловский
	13,7
	1,18
	
	

	
	Орджоникидзевский
	29,3
	2,53
	
	

	
	Чкаловский
	30,6
	2,64
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