Приложение № 2 к Документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по наружному оформлению объектов (город Ростов-на-Дону), в рамках проведения и популяризации образа III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи 

Описание сервиса:
Для реализации задачи по оформлению объектов в рамках образа Игр Исполнитель осуществляет выполнение следующих Работ согласно этапам:
1 этап. Разработка и согласование дизайн-макетов (не менее 3 (трех) шт.).
2 этап. Выполнение работ по изготовлению бумаги полипропиленовой и материалов согласно разработанным и утвержденным дизайн-макетам.
3 этап. Выполнение работ по монтажу бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по местам, определенными Техническим заданием. В стоимость услуг по монтажу входит стоимость аренды (владения) билбордом.
4 этап. Выполнение работ по демонтажу и утилизации бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по адресам, определенными Техническим заданием.
Требования к срокам выполнения работ:
[bookmark: _GoBack]Разработка и согласование дизайн-макета, изготовление и монтаж – с момента подписания Договора по 17 февраля 2017 г.
Демонтаж и утилизация – 28 февраля 2017 г. 
Требования к дизайн-макетов: Дизайн-макеты должны быть разработаны с использованием фирменных элементов Игр и логотипов официальных организаторов. Исполнитель предоставляет для утверждения Заказчику разработанные дизайн-макеты и производит их доработку в соответствии с пожеланиями Заказчика. После выбора Заказчиком дизайн-макета доработки могут быть внесены не более 3 (трех) раз. Утверждением дизайн-макета является получение Исполнителем подтверждающего сообщения от Заказчика посредством электронных или факсимильных средств связи.
В дизайн-макет необходимо внести новые креативные идеи, не противоречащие общим требованиям СИЗМ, которые предоставляются Заказчиком в момент подписания Договора. Для дизайн-макетов необходимо разработать оригинальные иллюстрации для обозначения каждого вида спорта. 
Требования к содержанию отчетной документации по выполненным работам, предоставляемой Исполнителем Заказчику:
1 этап. дизайн-макеты предоставляются на электронном носителе вместе с Актом выполненных работ.
2 этап. предоставляется тестовый образец макета с Актом выполненных работ.
3 этап. фотоотчет, содержащий фотографии размещения на всех билбордах в дневное и ночное время, а также справка, подтверждающая период, сроки и объемы размещения, предоставляются в печатном виде вместе с Актом выполненных работ.
4 этап. фотоотчет, содержащий фотографии демонтажа бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах) вместе с Актом выполненных работ.
Отчетная документация по каждому этапу по выполненным работам, должна содержать описание перечня видов работ и достигнутых результатах в ходе их выполнения, а также краткие выводы об эффективности выполненных работ (в случае актуальности), предоставляется на бумажном и электронном носителе.






Описание Работ, результатов Работ, объекты:
	Наружное оформление г. Ростов-на-Дону

	Изготовление и монтаж, демонтаж, утилизация бумаги (винил) на внешние поверхности (билборд). Бумага винил, качество печати 720dpi. Размер 3000*6000мм.

	№
	Описание
	Критерии оценки должны быть не ниже заявленных
ESPAR OTSSPAR
	Критерии оценки должны быть не ниже заявленных GRP
	Кол-во
	Ед.

	1
	Пролетарский район
	20,3
	2,19
	25
	Шт.

	
	район Аэропорта
	18,0
	2,25
	
	

	
	район Аэропорта
	17,9 
	2,01
	
	

	
	Микрорайон Северный
	17,9
	1,92
	
	

	
	Железнодорожный район
	16,7
	1,72
	
	

	
	Советский район
	16,3
	1,75
	
	

	
	Микрорайон Северный
	31,6
	3,40
	
	

	
	Первомайский район
	16,2
	1,74
	
	

	
	Советский район
	42,7
	4,59
	
	

	
	Советский район
	16,4
	1,76
	
	

	
	Советский район
	25,8
	2,77
	
	

	
	Советский район
	24,6
	2,64
	
	

	
	Ленинский район
	18,2
	1,96
	
	

	
	Кировский район 
	20,3
	2,19
	
	

	
	Кировский район
	18,9
	2,04
	
	

	
	Железнодорожный объект
	16,7
	1,80
	
	

	
	ст. "Орджоникидзе"
	31,2
	3,36
	
	

	
	Ст. «Сельмаш»
	16,7
	1,80
	
	

	
	Мкр. Рабочий городок
	49,6
	5,33
	
	

	
	Мкр Болгарстрой
	20,9
	2,25
	
	

	
	Мкр Военвед
	28,9
	3,11
	
	

	
	Мкр Военвед
	23,7
	2,55
	
	

	
	Пролетарский район
	12,2
	1,31
	
	

	
	Октябрьский район
	41,6
	4,48
	
	

	
	Нахичевань
	32,4
	3,49
	
	

	
	Почеловский Чкаловский
	20,3
	2,19
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